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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1909N” 
 

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909N  

 

Adres obiektu: województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olecko, gmina Olecko, działki nr 

47/7; 211; 212 obręb Wieliczki, 201 obręb Małe Olecko, 187 obręb Starosty 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku 

ul. Wojska Polskiego 12 

19-400 Olecko 

 

Opracował: Kamil Nalewajko 

 

Zakres robót/kod CPV: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71322000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania inżynierii lądowej i wodnej 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71352000-0 Usługi badania podłoża 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

 

 

 

 

 

 

 

Olecko, wrzesień 2022 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

− opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  zgody właściwego organu 

na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i 

opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę – w oparciu o obowiązujące przepisy(przewidywany 

termin realizacji  powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ) 

− wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu              
o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót,(przewidywany termin 
realizacji 31.10.2024 r.) 
 

Realizacja zamówienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi 

powiatowej nr 1909N, na działkach nr  47/7; 211; 212 obręb Wieliczki, 201 obręb Małe Olecko, 

187 obręb Starosty w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

(zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym). 

Początek opracowania  znajduje się w miejscowości Wieliczki na skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 655. Koniec opracowania znajduje się w miejscowości Nowy Młyn. 

Przedmiotowa droga powiatowa zaliczona jest do kategorii dróg zbiorczych „Z”. 

Przekrój istniejącej jezdni: jezdnia szerokości ok. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej, długości 

ok. 1,6 km. 

W ramach przewidzianej inwestycji zaprojektuje się wykonanie przebudowy istniejącego 

układu komunikacyjnego. Nawierzchnia przebudowywanej drogi wykonana zostanie                     

z nawierzchni bitumicznej lub betonowej szerokości 6,0 m. Przebudowa istniejącego układu nie 

zmieni charakteru do jakiego został przeznaczony. Przewiduje się zastosowanie spadku 

daszkowego jezdni 2% (na łukach dopuszcza się zaprojektowanie spadku jednostronnego 

jezdni), pobocza o szerokości 1,0 m, o spadku poprzecznym min. 6% wykonane z kruszywa 

łamanego C50/30 min.  gr. 16 cm. Takie rozwiązanie pozwoli na odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych, aby zapobiec powstawaniu miejscowych zastoisk wód. Wody 

opadowe odprowadzone zostaną do rowów odwadniających. Dodatkowo należy zaprojektować 

i wykonać roboty związane z rozbiórką i ponownym wykonaniem dwóch przepustów pod 

korpusem drogi. Oba przepusty to przepusty murowane o sklepieniu łukowym (sklepienie 

wykonane z cegły klinkierowej). Dodatkowo w miejscowości Wieliczki należy zaprojektować i 

wykonać dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni z betonu 

cementowego. 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi obejmuje: 

− długość przebudowywanego odcinka: 1,6 km, 

− działki 47/7; 211; 212 obręb Wieliczki, 201 obręb Małe Olecko, 187 obręb Starosty  

− istniejącą nawierzchnię bitumiczną lub betonową, 

− planowany przekrój pasa drogowego: jezdnia o szerokości 6,0 m wykonana z nawierzchni 

bitumicznej o łącznej gr. 16 cm. oraz poboczami szer. 1,0 mb. Dopuszcza się 

zaprojektowanie i wybudowanie nawierzchni ciągu głównego i zjazdów w technologii 
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nawierzchni betonowej. Odwodnienie powierzchniowe za pomocą rowów odwadniających 

(trapezowych). 

− jezdnia: poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumicznej lub 

betonowej (KR-3).  

W miejscach, gdzie istniejąca nawierzchnia nie ma wymaganej szerokości, należy 

wykonać poszerzenie pasa wykonując koryto pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia do 

głębokości 36 cm, a następnie wykonać podbudowę z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm. 

(łamanego) przekruszonego w min. 50% - C50/30 do wysokości planowanych prac dotyczących 

konstrukcji nawierzchni drogi. Remontowany odcinek dróg należy zaprojektować w taki 

sposób, aby dowiązać się wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu w sposób 

funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Wszelkie ujawnione 

elementy sieci uzbrojenia terenu należy przewidzieć do regulacji wysokościowej dostosowując 

je do zaprojektowanej niwelety jezdni. 

Konstrukcja nawierzchni drogi:  

− warstwa ścieralna KR-3 min. gr. 4 cm AC 11 S, 

− warstwa wiążąca KR-3 min. gr. 5 cm AC 16 W, 

− podbudowa z betonu asfaltowego KR-3 min. gr. 7 cm  

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. C50/30 

o grubości min. 20 cm, 

− istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

W przypadku projektowania i wykonania nawierzchni betonowej należy przyjąć 

następująca konstrukcję nawierzchni jak dla KR-3: 

− warstwa ścieralna z betonu cementowego drogowego min. gr. 22 cm, 

− warstwa podbudowy z chudego betonu min. gr. 15 cm, 

− warstwa mrozoochronna wzmacniająca podłoże min. gr. 10 cm, 

− istniejące podłoże (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

− pobocze: należy wykonać po obu stronach drogi (jezdni) jak i zjazdów, utwardzenie 

pobocza na szerokości 1,0 m lub do granicy działki pasa drogowego za pomocą kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm. kat. C50/30 grubości min 16 cm ze spadkiem poprzecznym min. 

6%, 

− zjazdy: Należy zwrócić uwagę na poprawne dostosowanie spadku podłużnego 

umożliwiającego bezpośrednie włączenie się do projektowanej nawierzchni. Konstrukcja 

nawierzchni zjazdu: 

o warstwa ścieralna KR 1-2 min. gr. 4 cm AC 11 S 50/7, 

o warstwa wiążąca KR 1-2 min. gr. 5 cm AC 16 W 50/70, 

o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. 

C50/30 o grubości min. 15cm, 

o istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

Dopuszcza się zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów w technologii nawierzchni 

betonowej. W przypadku projektowania i wykonania nawierzchni betonowej na 

zjazdach należy przyjąć następująca konstrukcję nawierzchni jak dla KR 1-2: 
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o warstwa ścieralna z betonu cementowego min. gr. 14 cm., 

o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. 

C50/30 o grubości min. 15cm, 

o istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

 

− pas drogowy: w celu nawiązania się do istniejącego terenu na działce pasa drogowego 

należy wykonać prace w zakresie odtworzenia zieleni w postaci humusowania grubością 

warstwy 5 cm i obsiania trawą, średnio na szerokość do 0,5 m po każdej ze stron 

przebudowywanej drogi.  

− kanał technologiczny: wykonać w poboczu studnie kablowe (studnie przelotowe w 

kanalizacji teletechnicznej) 1-otworowe oraz kanalizację jednootworową z rur 

osłonowych wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości i minimalnych parametrach 

Ø110/6,3 na całym odcinku drogi wraz z uszczelnieniem każdego otworu w studni 

kablowej wodo- i gazoszczelnie.  

− przepusty drogowe: Pod korpusem przebudowywanej drogi zachodzi konieczność 

wymiany dwóch przepustów na nowe. Rury przepustów o wytrzymałości min. SN8. 

Natomiast pod zjazdami (w  przypadku gdy zachodzi taka konieczność) należy 

zaprojektować przepusty o śr. min. 40 cm. z rur dwuściennych PEHD SN8. 

− obiekt mostowy: Na obiekcie mostowym należy przewidzieć remont barier 

zabezpieczających (odnowa powłoki malarskiej). 

− ciąg pieszo-rowerowy: Na całej długości przebudowywanego odcinka należy 

zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy. Szerokość ciągu pieszo-rowerowego min. 2,5 m. 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego: 

o warstwa ścieralna KR 1-2 min. gr. 4 cm AC 11 S 50/70, 

o warstwa wiążąca KR 1-2 min. gr. 4 cm AC 11 W 50/70, 

o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. 

C50/30 o grubości min.10 cm, 

o istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

Nawierzchnię bitumiczną ścieżki pieszo-rowerowej należy zamknąć obustronnie 

obrzeżem betonowym 8x30 cm. na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Dopuszcza się zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w 

technologii nawierzchni betonowej. W przypadku projektowania i wykonania 

nawierzchni betonowej ciągu pieszo-rowerowego należy przyjąć następującą 

konstrukcję nawierzchni jak dla KR 1-2: 

o warstwa ścieralna z betonu cementowego min. gr. 14 cm., 

o podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kat. 

C50/30 o grubości min. 15cm, 

o istniejące podłoże gruntowe (koryto pod warstwy konstrukcyjne IS =1,0), 

 

         -     skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 655 w miejscowości Wieliczki:  

                Należy zaprojektować i wybudować skrzyżowanie np. typu rondo lub skrzyżowanie z 

wyspami dzielącymi (skanalizowane). 
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Na przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby projektowania kanalizacji deszczowej. 

Jedynie w wypadku przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzka należy przewidzieć 

konieczność zaprojektowania odwodnienie drogi jak i oświetlenia drogowego okolicy 

ww. skrzyżowania. Na pozostałym odcinku drogi wody opadowe zostaną odprowadzone 

poprzez spływ powierzchniowy do rowów odwadniających (rowy o kształcie 

trapezowym, min. gł. 30 cm.) oraz na tereny zielone. 

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robót należy 

wyregulować pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni. W miejscach krzyżowania 

się sieci uzbrojenia terenu z prowadzącymi robotami, należy ułożyć rury osłonowe. 

 

1.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej: 

      Opracowanie dokumentacji projektowej–projektu budowlanego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o program funkcjonalno–

użytkowy wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na przebudowę drogi (ZRID) oraz innych 

decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

− projekt budowlany, 

− projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

− opinię geotechniczną, 

− projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

− projekt stałej organizacji ruchu, 

− przedmiar robót, 

− informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych, 

oraz pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem. 

Dołączony do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego plan sytuacyjny proponowanego 

zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego jest materiałem pomocniczym                                

i poglądowym. Rozwiązania projektowe w nim przedstawione nie są dla Wykonawcy wiążące i 

mogą ulec zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po 

uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji po dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów oraz akceptacji Zamawiającego, pod warunkiem zachowania zgodności z Programem 

funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

1.1.3.Wykonanie robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 

Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności: 
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− zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i 

likwidacja), 

− roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

− wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

− doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności, 

− roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi (jak zachodzi taka konieczność), 

− przebudowa dwóch przepustów pod korpusem drogi, 

− przebudowa nawierzchni drogi, 

− budowa ciągu pieszo-rowerowego, 

− przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką, 

− przebudowa, budowa zjazdów, 

− budowa kanału technologicznego, 

− zabezpieczenie/umocnienie skarp,  

− stała organizacja ruchu,  

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia 

zakończenia robót -w terminie realizacji umowy, 

− pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, 

− utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie  niepogorszonym i 

zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy(z wyjątkiem 

zimowego utrzymania)  

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę oraz pozyskanych decyzji, opinii, uzgodnień i warunków. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren opracowania obejmuje drogę powiatową nr 1909N na odcinku Wieliczki – Nowy Młyn 

o nawierzchni bitumicznej na działkach o nr ewid. 47/7; 211; 212 obręb Wieliczki, 201 obręb 

Małe Olecko, 187 obręb Starosty Początek drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 655, a koniec w miejscowości Nowy Młyn. Jezdnia drogi powiatowej jest 

szerokości ok. 6 m. i długości ok. 1,6 km. Na odcinku drogi zlokalizowany jest jeden obiekt 

mostowy i dwa przepusty pod koroną drogi. Na trasie występują pojedyncze zjazdy do 

przyległych nieruchomości o nawierzchni gruntowej. Na terenie pasa drogowego występuje: 

uzbrojenie podziemne w postaci przewodów energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociąg. 

Program funkcjonalno- użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru oraz przygotowania do przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego 

zadania. 
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1.2.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie w 

szczególności do: 

a) Sporządzenia  aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 

(dopuszczalne 1:1000). 

b) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do 

zaprojektowania drogi i obiektów inżynierskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25kwietnia 2012 r. 

c) Opracowania projektu budowlanego, dla wszystkich branż, w formie planów rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 

wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji 

technicznych. Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 

d) Opracowania Specyfikacji Technicznych (ST) sporządzonych w oparciu o aktualny standard 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych 

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu. 

e)  Opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót -zgodnie 

zobowiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu. 

f) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu -zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz 

z uzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu. 

g) Uzyskania zgody właściwego organu na przebudowę drogi oraz wszelkich  innych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego (m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia). 

h) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany -po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

i) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST.   

j) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót. 

k) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego w 

formie papierowej, który winien zawierać w szczególności: umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu 

budowy, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz ze 

zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

przepisami, oraz gwarancję Wykonawcy. 

l)  Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.  
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m) Utrzymania nawierzchni jezdni drogi  na terenie budowy wstanie niepogorszonym i 

zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 

n) Zapewnienia potrzeby polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas 

prowadzenia robót budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom możliwości 

dojazdu do posesji na każdym etapie realizacji zadania. 

o) Zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia. 

p) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi 

zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej -2egz.  

q) W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji wykonawca 

ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

(w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.2.2. Inne wymagania 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 §1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 

r. -Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych–bezpośrednie wykonywanie robót 

budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej –

wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, za wyjątkiem 

kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t. j. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytkowania musi 

być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Efektem końcowym ma być uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu. 

c) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

d) Drogę należy zaprojektować istniejącym śladem, uwzględniając istniejące 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenów przyległych. Podczas opracowania 



Program Funkcjonalno- Użytkowy 
„Przebudowa drogi powiatowej  nr 1909 N” 

____________________________________________________________________________ 

10 

 

dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa 

drogowego. 

e) Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane inwestorowi 

w stanie kompletnym. 

1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem -rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości 

tych robót zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym proponowanego zagospodarowania 

terenu zamierzenia budowlanego: 

− wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej lub betonowej o szerokości 6,0 m i długości 

1,6 km o konstrukcji KR-3 oraz poboczami szer. 1,0 mb i rowami odwadniającymi, 

− wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci oznakowania pionowego i 

poziomego  

− usunięcie drzew i krzewów kolidujących z nawierzchniami, 

− przebudowa infrastruktury podziemnej znajdujących się w nawierzchni, 

− budowa kanału technologicznego. 

Szacunkowe ilości  do realizacji w ramach zamierzenia budowlanego: 

 Roboty pomiarowe      1 600m 

 Kanał technologiczny      1 600m  

 Bitumiczna lub betonowa nawierzchnia jezdni  10 000m2 

 Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego                                4 100 m2 

 Zjazdy na posesje                      500 m2 

 Pobocza                    3 200 m 

 Rowy przydrożne odwadniające                                            3 200 m 

 Przepusty pod korpusem drogi                                                      2 szt. 

 Tymczasowa organizacja ruchu                                                      1 szt. 

 Stała organizacja ruchu             1 szt. 

 Oznakowanie pionowe                1 kpl. 

 Oznakowanie poziome                                                                    1 kpl. 

 Tablice informacyjne                2 szt. 

 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych 

Droga po przebudowie musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń od 

przejeżdżających pojazdów oraz maszyn, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa                                      

i komfortu uczestników ruchu. Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi 

minimalnej awaryjności. Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała 

gwarancję min. na 7 lat. 

 

2.2.  Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne wykonywanych robót powinny spełniać wymagania zawarte w 

specyfikacjach technicznych opracowanych w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacji 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego dla GDDKiA. 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2.4. Wymagania funkcjonalne 

Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz 

urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie 

robót. 

b) Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

c) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy Program 

funkcjonalno–użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy, badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, 

ekspertyzy. 

d) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie aktualnych map 

sytuacyjno–wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych oraz własnych 

pomiarów sytuacyjno–wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. 

e) Mapa do celów projektowych, musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz 

powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego.  
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f) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową 

oraz drogami dojazdowymi do pól i posesji.  

g) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja projektowa powinna uzyskać opinie, 

uzgodnienia Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie, uzgodnienia.  

h) Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

− Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż). 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

− Projekt stałej organizacji ruchu. 

− Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

i) Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją. Zakres i forma projektu 

branżowego umożliwiająca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień oraz realizację i 

kontrolę prowadzonych robót budowlanych w tym ZRID. 

j) Projekty budowlane muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed 

złożeniem do Starostwa Powiatowego w Olecku. 

k) Zamawiający na etapie projektowania przewiduje min. 3 spotkania robocze (narady) 

dotyczące sporządzanej dokumentacji projektowej. 

 

2.6. Materiały niezbędne do pozyskania  zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

budowlanych i rozbiórkowych 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania w 

imieniu zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje własnym 

kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.7.1. Zakres dokumentacji projektowej oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego: 

a) Projekty budowlane -2egz. wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku 

informacji -pendriv. Całości opracowanej dokumentacji w formatach:  *.dxf, *.dwg, *.rtf, 

*.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf. 

b) Projekt organizacji ruchu-1egz. wraz z wersją elektroniczną na nośniku pendrive 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf. 

c) Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień) -1egz. wraz z wersją 

elektroniczną na komputerowym nośniku informacji-pendrive, zapisane z rozszerzeniem 

*.pdf.oraz w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 

d) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB )-1 egz. W 

wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji-

pendrive zapisane z rozszerzeniem *.pdf. 

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.: 

− Podkład sytuacyjno-wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym 

(zbiory z rozszerzeniem *.dwg). 
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− Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno-budowlaną. 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zakresie i formie 

określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

− Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów -niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

− Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach. 

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

Dokumentacja projektowa w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik, 

ponadto dokumentacja   w  wersji elektronicznej  powinna być spójna z dokumentacją w 

wersji papierowej tj. zawierać zachowaną  kolejność stron oraz niezbędne opinie i 

uzgodnienia.  

2.7.2. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji -pendrive,                                    

z rozszerzeniem *.pdf.  

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, informacja o zawartości teczki 

powinna być podpisana raz na wierzchu teczki. Teczki powinny być wytrzymałe i 

posiadać odpowiednie zamknięcia. 

c) Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek 

do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji.  

d) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo–odbiorczego (po pozyskaniu pozwolenia na realizację robót budowlanych). 

Datę wskazaną w protokole, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz 

pisemne oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem   zamówienia jest 

wykonana zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej skutkować będzie nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy.  

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 
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2.7.3.Wymagania do realizacji przebudowy drogi 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową pasa drogowego drogi gminnej miały 

trwałość określoną zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2.7.4. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane 

Przed rozpoczęciem robót drogowych, należy dokonać geodezyjnego wyznaczenia niwelety 

drogi w terenie. 

Następnie, prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, 

zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury 

technicznej na potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym inwestycją lub na 

odrębnej działce zgodnie z najmem, dzierżawą terenu. 

Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia do właściwego 

organu nadzoru budowlanego. 

2.7.5. Wymagania do realizacji robót budowlanych przy przebudowie drogi powiatowej. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 

nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

projektu umowy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy 

zapewnieniu właściwej jakości robót.  

Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

- organizację robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochronę środowiska, 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w 

stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót   tymczasowych niezbędnych 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2.7.6. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym przebudowywanego odcinka drogi o 

przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich 

rozpoczęciem. 

2.7.7. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
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Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić 

go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

2.2.8. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 

zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 

każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów   

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją   

techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót 

zanikowych, jak i do odbioru końcowego. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w 

obowiązujących   normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane   materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 

zgodne z normami  i specyfikacją  techniczną, to  koszty badań  dodatkowych  obciążą 

Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót   

oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca   

jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów,   

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z 

warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i 

zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 

strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

 



Program Funkcjonalno- Użytkowy 
„Przebudowa drogi powiatowej  nr 1909 N” 

____________________________________________________________________________ 

16 

 

Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych: 

1) odbiór częściowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

budowlanych, 

2) odbiór robót zanikających oraz odbiór robót ulegających zakryciu lub zasłonięciu, tj. odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania 

robót budowlanych zanikają lub ulegają zakryciu lub zasłonięciu, 

3) odbiór końcowy, tj. odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 

budowlanych przez  Zamawiającego, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru  

4) odbiór gwarancyjny, tj. odbiór po upływie okresu gwarancji jakości. 

W odbiorach uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Stron. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, oraz 

dokumentację powykonawczą zrealizowanego zadania. 

 

2.7.9. Ustalenia inne: 

a) W terminie do 7dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 

b) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych 

zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

c) Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

d) Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania zgody właściwego organu na realizację inwestycji 

drogowej, Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego 

zadania. 

e) Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

f) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w 

kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

h) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 

zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o ustawy z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach 

przedsiębiorców   w zakresie   gospodarowania   niektórymi   odpadami oraz o opłacie 

produktowej. 

i) W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w 

wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

j) Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 30 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do 

ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

2.7.4. Nadzór autorski: 

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. 

b) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami Prawa budowlanego (art. 20 

pkt. 4), w szczególności: 

− stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie 

(nie rzadziej niż 1raz w miesiącu), 

− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego 

wniosku. 

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

d) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące   monitorowanie   realizowanych   robót   budowlanych   i   przybywanie   na   

teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 

wątpliwości związanych  z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 

budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni  roboczych od daty zawiadomienia – e-mail, 

telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek 

nr ewid. …….. obręb ….., nr ......., obręb …….. Pozyskanie dokumentacji formalno–prawnej, 

prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji 

robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
Przepisy prawne: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2021, poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym( Dz. U. z 2021, poz. 2458) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2020r. poz. 1609 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021 poz. 410). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 304). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170). 

− Ustawa  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm). 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (t. j Dz. U. z 2021r. poz. 
1420 ze zm.). 
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze 
zm). 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 450ze 
zm.). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.784). 

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (t. j. Dz. U. 
z 2019r. poz.2311 ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2310 ze zm.). 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm). 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

− Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 
U. z 2019 poz. 1311). 

− Wymagania techniczne –Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych (WT-4 2010), GDDKiA 
Warszawa 2010r. 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 
poz. 680) 
 

Uwaga: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia 

robót. 

 

4. Szacunkowe koszty realizacji zamierzenia budowlanego 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

− wynikami inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, przepisy techniczno – budowlane, normy i 
wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z uzyskaniem prawnie wymaganych uzgodnień i zezwoleń, koszty 
związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
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c)  koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy  w   tym 
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy, 
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 
g) koszty obsługi geodezyjnej,  
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu   jednostki   gospodarczej,   koszty   badań,   pomiarów,   koszty   działalności 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 
energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 
BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

j) koszty inwentaryzacji powykonawczejwraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku -pendrive oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego   i   materiałów   rozbiórkowych   nie   nadających   się   do   ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m)  koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód  gruntowych i 
opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w 
sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

o) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 
oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

p) koszty   związane   z   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   jego   zaplecza   łącznie z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

q) ewentualne koszty   związane   z   usunięciem   drzew   i   krzewów   kolidujących   z   
wykonaniem planowanego zadania, 

r) pozyskania   wszelkich   materiałów   niezbędnych   do   uzyskania   pozwolenia na 
budowę, 

s) podatek VAT w wysokości 23% (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT). 
 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno-
użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 
zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

5. Dodatkowe   wytyczne   inwestorskie   i   uwarunkowania   związane   z   

zaprojektowaniem i przebudową drogi 

6. 1. Mapa sytuacyjno-poglądowa terenu zamierzenia budowlanego stanowi załącznik do 

programu funkcjonalno- użytkowego. 


