
Wariant alternatywny z nawierzchnią z betonu cementowego

Jednostka

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6 7

01.00.00.
01.01.01.

1 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,777

01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2 Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy  16-25cm wraz z utylizacją karczy szt 2

3 Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy  36-45cm wraz z utylizacją karczy szt 3

4 Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy  46-65cm wraz z utylizacją karczy szt 2

5 Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy  >120cm wraz z utylizacją karczy szt 4

6 Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją ha 0,02

7 Karczowanie pni śr. >100cm z utylizacja karczy szt 1,00

01.02.02. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU 

8 Usuniecie warstwy humusu grubosci 50cm m2 4 210,00

9 Odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych m3 1 799,00

01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

10 Rozbiórka części przelotowych przepustów z rur betonowych śr. 0,60m m 8,00

11 Rozbiórka ścianek czołowych przepustu i przyczólka mostu wraz z utylizacją gruzu. m3 18,93

12 Rozbiórka przypór żelbetowych przyczółków wraz z utylizacją gruzu m3 7,70

13 Rozbiórka pomostu drewnianego , poprzecznic i poręczy z odwiezieniem drewna do Olecka m3 6,82

14 Rozbiórka ustroju nosnego mostu z belek walcowanych dwuteowych PN 320 i 380 Mg 1m3

15 Zdjęcie tablic znaków szt 2,00

16 Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych szt 2,00

02.00.00
02.01.01

17 Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasypy m3 663,60

02.03.01

18 Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z formowaniem , zagęszczeniem i plantowaniem m3 663,60

19 Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania m3 2 831,20

WYKONANIE NASYPÓW

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Numer SST
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. 

zł *)
Wartość zł*)
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03.00.00
03.01.02

20 Wykopy na odkład pod przepusty z wbudowniem gruntu w nasyp wokół przepustu m3 255,00

21 Separacja podłoza z geowłokniny PP o gramaturze >200g/m2 m2 59,00

22
Wykonanie części przelotowej przepustu łukowo-kołowego z blachy spiralnie karbowanej gr. 3,5mm 
z dodatkową powłoką  o świetle 3,17x2,06m

m 20,45

23 Wykonanie murków czołowych z betonu cementowego C16/20 na zakończeniach przepustu m3 4,14

24
Umocnienie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów brukiem na podsypce 
cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową

m2 86,45

25
Umocnienie dna i skarp cieków materacami gabionowymi grubosci 15cm po stronie dopływu i 
odpływu

m3 13,58

03.01.02.a

26 Część przelotowa przepustu d=0,6m z rur HDPE wraz z wykopem , ławą i zasypką m 9,00

27 Część przelotowa przepustu d=0,6m z rur betonowych wraz z wykopem , ławą i zasypką m 3,00

28 Umocnienie skarp wlotu i wylotu brukiem z zamuleniem spoin zaprawą cem. m2 23,25

29
Odmulenie cieków melioracyjnych na wlocie i wylocie do projektowanych rzędnych z 
rozplantowaniem urobku wzdłuż cieków

m3 7,50

04.00.00
04.01.01.

30 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2 4 974,28

04.04.02

31 Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 17cm m2 4 766,48

32 Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm m2 207,80

05.00.00
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

33 Nawierzchnia jezdni zasadniczej gr. 15cm z betony cementowego C30/37 m2 4 377,98

34 Nawierzchnia zjazdów gr. 15cm z betonu cementowego C30/37 m2 188,90

06.00.00
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW

35 Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw m2 3 060,00

36 Brukowanie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie p[rzepustów pod zjazdami m2 10,00

37 Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm m2 1 165,50

D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

38 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm m 39,00

07.00.00

NAWIERZCHNIA

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG

PODBUDOWY
KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANIC ZNIE

ODWODNIENIE DRÓG
PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY SPIRALNIE KARBOWANEJ

PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE
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07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

39
Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i 
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt 4,00

40 Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I szt 4,00

41 Tabliczki do znaków szt 2,00

07.05.01 BARIERY STALOWE OCHRONNE

42 Bariery stalowe jednostronne SP-09/4 m 48,00

WARTO ŚĆ NETTO OGÓŁEM

PODATEK VAT ( 23%)

WARTO ŚĆ BRUTTO OGÓŁEM


